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ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: TOMRA STAYV, s.r.o.

Sidlo: Javorova 5974, Dunajska Streda 929 01

1CO: 48 097 519

DIC: 2120074143

IC DPH: SK2120074143

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro,
VloZka ¢islo: 38629/T

Bankové spojenie: Prima Banka

Cislo utu: SK31 3100 0000 0042 1032 3906

Zastupeny: Mgr. Rastislav HanSut

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel™)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Michal na Ostrove

Sidlo: Michal na Ostrove 132, 930 35 Michal na Ostrove
1CO: 00305600

DIC: 2021139758

Zastupeny: Mgr. Julius Borbély — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednévatel'a riadne a v¢as dielo - stavbu ,,Novostavba
hasiéskej zbrojnice* (d'alej len ,Dielo*), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na
zaklade projektovej dokumentacie (dalej len ,Projektova dokumentacia®). tvoriacej
prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavizok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo
vyske a spdsobom d’alej uréenym v Zmluve.
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7.5 3

2.4,

32

3.3.

3.4.

4.2.

Dielom sa pre Glely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zéklade predchidzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,.Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, v&as, bez vdd a nedorobkov, a odovzdat" zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a ur¢i
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 6 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatelom podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méZe Objednavatel’ ur¢it’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat k prislusnému postupovému
terminu realizécie Diela.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnend, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 103 761,18 Eur
DPH 20 752,24 Eur
Cena s DPH 124 513,42 Eur

Cena zahfna aj vedlajSie rozpoftové niklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykondvané vZdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimélne 30%
Diela, resp. po dokonleni a prevzati 30% Diela od predchadzajtcej fakturacie. Faktary
budi vystavované na zdklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.11 potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na
prisludnej ¢asti Diela.
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4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.2.

5.3.

5.4.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajocom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' sa zavizuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit’ rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

Zaverecnu faktiru je zhotovitel' oprdvneny vystavit' az po dokonéeni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zévere¢nej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit’ Objednavatel'ovi Ziadnu d’al'$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednévatel'ovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy ¢iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,Zadrzné™). Zadrzné sluzi na
pripadnd thradu nékladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel' v€as nezacal odstrafiovat’
alebo ich véas neodstranil, na nahradu $kody spdsobent v désledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo uhradu akychkol'vek ndrokov Objednédvatela voci Zhotovitel'ovi
v priame] alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to zniZené o
pripadné nédklady na odstranenie vad Diela Objedndvatelom, alebo o iné naroky
Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatel'ovi vznikol nérok.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ aktkoI'vek svoju i nesplatni pohl'adivku, ktorG mé
vo¢i Zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi voci Objednéavatel'ovi. Zapo&et pohl'addvok mdZe Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze vylucujt
pravo Zhotovitel'a zapocitat’ akikol'vek jeho pohladavku vodi Objednavatel'ovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajucich odbornu spdsobilost” v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela si obsiahnuté aj v3etky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrZzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje néklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znatky podl'a predpisov o pozemnych komunikéciach, obstard a uhradi tieto
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3.5

5.6.

Il

5.8.

5.9,

310

zna¢ky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotqvitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uZzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty €as uZzivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
ZhotoviteI' v sulade s Projektovou dokumenticiou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, uUdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit’ pre
vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest' odo dila za¢atia realizacie Diela o pracach, a dodévkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skuto€nosti tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit’
Objednavatel'ovi denny zdznam najneskor nasledujici deri po zéapise. Objednavatel’ je
opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznalit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednavatel' pofas realizdcie Diela ur¢i
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vZdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budia d'al$im
postupom prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to asponi tri pracovné dni vopred.
Ak ZhotoviteI nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoZnit Objednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zaviizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej &asti
Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel' Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce Uspe$né vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentéciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cCast’ je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim v3etkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentéciou a predloZzenim dokladov o tychto skiskach Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat Objednavatel'a aspori 10 pracovnych dni vopred k
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3.12.

3.13,

5.14.

5.15:

516

3.1

5.18.

219,

5.20.

ucasti na skuSkach Diela alebo jeho €asti, pricom tcast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdavajiceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v§eobecne zdvdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncend praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZzuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednéavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednéavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' neza¢ne prace na odstrafiovani tychto vad vc¢as alebo ich v¢as neodstrani, je
Objednévatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sém na na naklady Zhotovitel'a, pri¢om je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ priptista plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel’ spifia
alebo najneskdr v &ase plnenia bude spiiiat podmienky podla § 32 ods. 1 a neméZu
existovat’ u neho dovody na vylugenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor8ich predpisov. Oprdvnenie dodévat’ tovar, uskutoliiovat stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie,
ktory ma subdodévatel plnit.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel' najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom ma
zmena subdodavatel'a nastat’ oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodévatela a v tomto
oznameni uviest' udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovite] vprilohe & 2 ktejto zmluve uvedie tudaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie vykonat spédtny odber, recyklaciu alebo opétovné
pouzitie obalov, ktoré s stcastou dodania stavebného materidlu v zaujme re$pektovania
principov ..zeleného™ verejného obstardvania.
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6.3.

6.4.

6.5

Tk

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoved4 za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat' pocCas celej zdru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a
za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zaru¢na doba zalina plynat’ odo diia nasledujiiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Ziruénd doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zéru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
v3ak doby 36 mesiacov plyntcej odo dila odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zafat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doru€eni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajtcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase, vzdy viak najneskor do 8 dni od doru¢enia ozndmenia
vady Objednévatelom, pokial' sa nedohodol s Objedndvatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat' primerand zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpelit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Néklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou mdZe Objednavatel uhradit z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel' zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnak¢ préava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednévatel i v pripade, ak je
vada diela neodstraniteI'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vé&as, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diecla vratane
DPH, a tieZ zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaCaty denl omeSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majicich povahu vys$Sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd’).

Ak Zhotovitel' neza¢ne odstratiovat’ Objednavatefom ozndmeni vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu v¢as, je Zhotovitel' povinny Objednéavatel'ovi zaplatit’ zmluvnd
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pokutu vo vyske 1000.- € za kazda vadu a kazdy zaCaty deni omeSkania aZ do dila, kedy
Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.

7.3.  Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujticej vysku zmluvnej pokuty.

8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1.  Zhotovitel' je povinny uzavriet' zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Gc¢elom
krytia pripadnych $kod spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takuto zmluvu nemal uz podpisant skor.

8.2. Dodavatel' (zhotovitel) je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditwkontroly na mieste
stvisiaceho s dodavanym tovarom/pracami/sluzbami kedykol'vek po€as trvania projektu, a
to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebni si¢innost’.

8.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prisludné ustanovenia obchodného zdkonnika.

8.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne.

8.5. Zmluva nadobtida platnost dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v stlade s § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obdiansky zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov G¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia Kupujucim, za predpokladu,
Zze Kupujuci obdrzi zavdzny prislub Riadiaceho orgénu o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, z ktorého mé byt dielo spolufinancované a tento Riadiaci organ /
Sprostredkovatel'sky orgdn vyda kladné stanovisko k realizovanému verejnému
obstaravaniu na zdklade ktorého je tato zmluva uzavreta.

8.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stthlasu ju podpisuju.

8.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
ilviace YN Dgresag
(441 L ) T
VANt e S TN V e diia ... 33221

TOMRA STAV, s.r.0.
Javorova 5794

929 01 DUNAJSKA STRED/,

ICO: 48 097 519 / :

.......... IC.DPH: $K2120074143. / S BB 0 IR -
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Priloha &. 1 - Cenovi ponuka uchddzaéa — naceneny vykaz vimer - rozpocet

L
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Priloha &. 2 — Zoznam vSetkych zndmych subdodavatel’ov
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