1.1.

1.2.

1.3.

2.1.
2.1.1.

22.

2.3.

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno: B-J TRADE s. r. 0.

Sidlo: 59, Michal na Ostrove 930 35
ICO: 48 053 155

DIC: 2120006592

IC DPH: SK2120006592

Zapis: Zapisana na Trnava, odd. Sro, vI.6.35397/T
Zastupeny: Jozef Bursuly

Tel. +421903257743

E-mail: bjtrade@bijtrade.sk

(dalej iba ako ,Zhotovitel*)

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Michal na Ostrove

Sidlo: Michal na Ostrove 132, 930 35 Michal na Ostrove
ICO: 00305600

DIC: 2021139758

Zasttpeny: Mgr. Julius Borbély, starosta obce

Tel.: 031/554 3103

E-mail: ocumichal@mail.t-com.sk

(dalej len ako ,Objednévatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmiuvu o dielo (dale]
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je

z&vazok Zhotovitela zhotovit pre Objednévatela riadne a véas dielo - stavbu ,,Oprava po zate€eni
v $portovom zariadeni v Obci Michal na Ostrove* (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podla bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zéklade projektovej dokumentéacie — ,,Oprava po zateceni v §portovom zariadeni
v Obci Michal na Ostrove* (dalej len ,Projektova dokumentacia“) a

2.12. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre ugely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podra rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmiuvy. Zhotovitel je

" opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmiuvy len na
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3.2.

3.3.

34.

4.2

4.3.

4.4,
45,

zéklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpegenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo

Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin sakatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urdi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlésenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne avéas do 3 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizécie Diela moze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislu§nému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej &asti, ktoré este nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je 14 852,27 EUR s DPH. Cena zahfiia aj
vedrajéie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie
staveniska &i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodéavok budu vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané mesacne pozadu, formou mesaénych faktur vystavovanych na zéaklade
Zhotovitefom predlozenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych stpisov
skutoéne vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac. Zhotovitel predloZi mesacny supis
skutoéne vykonanych prac vzdy najneskor v posledny def prislu$ného kalendarneho mesiaca a
Objednavate! tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 5 pracovnych
dni od predlozenia tohto supisu.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahruté do Diela budd fakturované osobitne po ich
predchadzajliicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavézuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoCtu.

Lehota splatnosti faktdr je 30 dnf od ich dorucenia Objednavatelovi.

ZavereénU faktiru je zhotovitel oprévneny vystavit az po prevzati Diela Objednévatefom. Po
vystaveni zaveregnej faktary nie je Zhotovitef opravneny vystavit Objednavatefovi Ziadnu dalsiu
fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodéavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela
Objednavatelovi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfiajucich odbornt sposobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov 0 odborne; spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.
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5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednéavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska.

Ak v stvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’ dopravné
znagky podfa predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doasné uzivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty &as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
vstlade s Projektovou dokumentéaciou. Naklady na vybudovanie, prevéadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovite! je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit' pre vykonanie prac
zodpovedného vedtceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dita zaatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujtce skuto&nosti
tykajlice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi denny zaznam
najneskér nasledujici def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predioZenia zaznamu v stavebnom denniku poznatit svoj suhlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel potas realizacie Diela uréi zépisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatefa aj prostrednictvom zépisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dal$im postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je
povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znasat' néklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym ozndmenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujlce Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarugnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim véetkych skusok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspoit 10 pracovnych dni vopred k G&asti na skugkach Diela alebo jeho Casti,
pridom ugast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Strana 3



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.2.

7.

7.3.
7.4.
(8}

78.
7.1.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma akv
tase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje Dielo alebo jeho
gast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka Vv kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmiuvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na acely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné spisat protokol, ktory podpisu opravnene
osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistene pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne § Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo saruku. Zhotovite!  zodpoveda za to, se zhotovené Dielo bude mat
podas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaru¢nej
doby.

Zaruéna doba zadina plynut odo dna nasledujticeho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kongi uplynutim 60 mesiacov plynucich od odovzdania
celej stavby Diela Objednéavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materiéloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne véak doby 25 mesiacov plynticej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

ZAVEREGNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, & to za ucelom krytia
pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takdto zmluvu nemal uZ podpisanu skor.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmiuvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusne ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit' len pisomne.
Zmluva nadobuda uginnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

Zmiuvné strany vyhlasujd, Ze Zmiuvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.
Neoddelitelnou stgastou tejto Zmluvy su prilohy:
- Priloha &. 1 — Cenova ponuka uchadzaga — oceneny vykaz vymer - rozpotet

- Priloha &. 2 — Udaje o véetkych znamych subdodavateloch (ak relevantné).
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Za Zhotovitela:

Michal na Ostrove,. . \9.. ¢ VX

B-J TRADE s.r.o.
Michal na Ostrove 59
930 35 Michal na Ostrove
ICO: 48053155, I(, DPH=SK2420006599

),
' (/17

Jozef Bursuly

Zmlunn n dioln

Za Objednavatela:
Michal na Ostrove, . &..1Q... ¢

| rd |
\ | I
| 7\ b r
.............................. esseseasnsnecasacnston

Mgr. Julius/Borbély, stérosta obce



