

Zmluva o dielo č..... /2018

na uskutočnenie stavebných prác pracoviska Obecný úrad – Zvýšenie tepelnotechnickej úspornosti stavby uzavretá na základe § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:**so sídlom:****zastúpený:****IČO:****DIČ:****bankové spojenie:****číslo účtu:****BIC:****(ďalej v texte ako „objednávateľ“)****Obec Michal na Ostrove**

Michal na Ostrove č. 132, 930 35, Michal na Ostrove

Mgr. Július Borbély, starosta

00305600

2021139758

Prima banka Slovensko a.s.,

SK21 5600 0000 0038 4520 6004

LUBASKBX

a**Zhotoviteľ:****so sídlom / miestom podnikania:****zapísaný v:****Zastúpený****konateľ:**

vo veciach zmluvných oprávnený

ku konaniu:

vo veciach technických oprávnený

ku konaniu:

bankové spojenie:**číslo účtu:****IČO:****DIČ:****IČ DPH:****BIC:****telefón:****e-mail:**

Ecoprogress s.r.o.

Beskydská 9, 811 05 Bratislava-Staré Mesto

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel:Sro , vložka č.: 120115/B

Ivan Zábojník

JUDr. Richard Nagy / Ivan Zábojník

JUDr. Richard Nagy / Ivan Zábojník

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK28 0900 0000 0051 3154 3745

50 885 049

2120550850

SK2120550850

GIBASKBX

+421910322236

ecoprogress@ecoprogress.eu

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou.

**Ecoprogress s.r.o.**Beskydská 9,
Bratislava - Staré Mesto, 811 05
IČO: 50 885 049, IČ DPH: SK2120550850

Čl. II. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do procesu verejného obstarávania na predmet zákazky s oceneným výkazom výmer a rozpočtom. Zhotoviteľ na základe informácií a obhliadky stavby zohľadnil všetky náklady vstupujúce do cenovej ponuky. Ocenený výkaz výmer prác tvorí prílohu číslo 1 k zmluve ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2. Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy (podľa rozsahu uvedeného vo výkaze výmer a ostatnej sprievodnej dokumentácii):
„Uzamykateľný prístrešok pre bicykle v obci Michal na Ostrove“
zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 2.3. Východiskové údaje:
- | | |
|--------------------------|--|
| 2.3.1. Názov stavby: | Uzamykateľný prístrešok pre bicykle v obci Michal na Ostrove |
| 2.3.2. Miesto stavby: | Michal na Ostrove parc. č. 138/14 (C-register) |
| 2.3.3. Investor: | Obec Michal na Ostrove |
| 2.3.4. Termíny výstavby: | 50 kalendárnych dní |
| Začatie: | v deň prevzatia a odovzdania staveniska |
| Dokončenie: | 50 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska |

Čl. III. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávatelom.
- 3.2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela v zmysle bodu 3.1. a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revízných kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení.
- 3.3. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na odovzdaní diela objednávatelovi a realizácia všetkých úkonov, potrebných k prevzatíu hotového diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie resp. iné povolenie na vykonanie stavebných prác, vyjadrenia dotknutých orgánov alebo inú dokumentáciu potrebnú k uskutočneniu stavebných prác dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávatel'a na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

Čl. IV. Čas plnenia

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude Zhotoviteľ realizovať v časovom harmonograme stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej objednávky, formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán.



- 4.3. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami všetkých zmluvných strán a stanú sa tak neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.4. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t. j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ poverí osobu zodpovednú za výkon stavebného dozora, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 4.5. Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 4.6. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom X. tejto zmluvy.

Čl. V.

Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v cenovej ponuke zhotoviteľa vo forme oceneného výkazu výmer prác a rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena diela je **cena pevná, maximálna a nemenná**.

- 5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu:	35 034,46EUR
základ ceny pre DPH:	29 195,38EUR
DPH20%:	5 839,08EUR
Celková cena za predmet diela s DPH:	35 034,46EUR
Slovom:	tridsaťpäťtisíc tridsaťštyri eur a štyridsaťšesť eurocentov

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

- 5.3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
- 5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky a pod.



Čl. VI. Poistenie diela

- 6.1. Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy predloží Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na Dielo podľa tejto zmluvy a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom poisťného plnenia minimálne v sume ceny Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Čl. VII. Platobné podmienky

- 7.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle oceneného výkazu výmer prác a rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto

zmluvy. Prílohou každej vystavenej faktúry musí byť fotodokumentáciu vykonaných prác.

- 7.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkového rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác a rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
- 7.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 7.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.
- 7.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
 - číslo zmluvy alebo objednávky,
 - dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
 - celkovú fakturovanú sumu,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - označenie diela,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 7.7. Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorcom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):
- faktúra,
 - zisťovací protokol,
 - krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD).

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.



- 7.8. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade chybné vystavených faktúr je zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov v opačnom prípade sa splatnosť faktúr predlžuje o lehotu, v ktorej zhotoviteľ odstráni nedostatky uvedené v predloženej faktúre a jej prílohách.
- 7.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný z Integrovaného Regionálneho Operačného Programu(IROP-PO1-SC122-2016-15) a rozpočtu obce ako verejného činiteľa.
- 7.10. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.11. Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa nasledovne: Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. Právo vystaviť faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania

zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku zistenom pri preberacom konaní, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 10 % z celkovej ceny diela v rozsahu podľa tejto zmluvy. Táto čiastka bude uhradená do 14 dní po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení.

- 7.12. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
- 7.13. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Dodatky k zmluve môžu byť uzatvorené len ak budú splnené podmienky stanovené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii naviac prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku ak to ich charakter dovoľí, uvedie v stavebnom denníku aj výmer naviac prác v zodpovedajúcich memných jednotkách. V stavebnom denníku ich odliší od ostatných záznamov. Objednávatel si vyhradzuje právo dať si posúdiť práce naviac u nestranného odborníka.

Čl. VIII.

Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.
- 8.2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 8.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávatel u zhotoviteľa písomne bezodkladne - najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej




odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.

- 8.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 8.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola vykonávaná reklamácia.

Čl. IX.

Podmienky vykonania diela

- 9.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa dostupných informácií k predmetu zákazky, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 9.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán podľa vzoru príloha č. 4 k zmluve o dielo.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa alebo inou bezpečnostnou súčiastkou.
- 9.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 9.6. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 9.7. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 9.8. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.



Ecoprogress s.r.o.

Benjovská 9,

Bratislava - Staré Mesto, 811 06

IČO: 50 885 049, IČ DPH: SK2120550850

- 9.9. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a podobne si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 9.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za ochranu zdravia vlastných zamestnancov a požiaru ochranu na stavbe. Zvlášť sa upozorňuje zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustále ochranné prilby. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku

MPSVaR SR č.718/2002 Z. z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

- 9.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.12. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
- 9.13. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť zhotoviteľ.
- 9.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 9.15 V súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumené, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne listy ku kontrole.
- 9.16. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s objednávateľom na svoje náklady.
- 9.17. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

9.18. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými technickými normami, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

9.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, tieto budú na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z. z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.

9.20. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

9.21. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na vyskúšanie bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na vyskúšanie, ak vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.

9.23. Stavebno-montážny denník:

- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela.
- Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa.
- Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 9.24. Objednávateľ sa v spolupráci s autorským dozorom projektanta stavby zaväzuje zodpovedať zhotoviteľovi všetky jeho technické pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 5 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom a všetky ostatné pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 7 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom. V prípade sporu, či sa jedná o technickú alebo ostatnú pripomienku sa predpokladá, že ide o ostatnú pripomienku.
- 9.25. Podmienkou prevzatia diela objednávatelom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto zmluvy. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela objednávatelom uviesť všetky zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov sú súčasťou ceny diela.
- 9.27. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatelovi 10 pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia zhotoviteľa a subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.
- 9.28. Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu 9.32. tým nie je dotknuté.
- 9.29. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR a tejto zmluvy, objednávatel dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávatel dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení diela v zmysle bodu 9.32.
- 9.30. Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky prijaté po tomto konaní. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne prehlási, že s nimi nesúhlasí. Keď objednávatel v protokole popísal vady alebo uviedol, ako sa prejavujú, platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.
- 9.31. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví na vlastné náklady nasledovné doklady overené oprávnenými osobami:
- všetky stavebné denníky,
 - dokumenty potrebné ku odovzdaniu stavby, delené po jednotlivých stavebných objektoch a častiach, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu bezpečnosti práce, ktoré budú obsahovať najmä certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach,
 - revízne správy, revízne knihy, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení (elektroinštalácie, bleskozvody, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.),
 - manuály, prevádzkové poriadky a predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí,
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č.

264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z. z.,

- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.

9.32. Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledujúcej podmienky:

- musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní jednotlivých druhov prác.

Čl. X.

Zmluvné pokuty

- 10.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy po termíne podľa čl. 4 bode 4.1., zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 9 bod 9.32 tejto zmluvy.
- 10.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 9 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
 - 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
 - 0,25 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
 - 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote.
- 10.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
- 10.4. Ak zhotoviteľ neovoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.
- 10.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 10.6. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 10.7. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
- 10.8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 10.9. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nespĺnením technických a technologických garantovaných parametrov a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 10.10. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

Ecoprogress s.r.o.

Beckýdub 48,
Bratislava - Staré Mesto, 811 05
IČO: 50 065 049, IČ DPH: SK2120550850



ČI. XI.

Nebezpečenstvo škody na diele

- 11.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí podľa článku 9 bodu 9.29 a 9.32 a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 11.2. Zhotoviteľ je povinný dielo počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky podmienky stanovené v článku 9 v bode 9.29 a 9.32. dielo poistiť na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti podľa požiadaviek objednávateľa, za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom podnikateľských činností uvedených vo výpise z Obchodného registra podnikateľa vyplývajúce (spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zmluvy o dielo po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške celkovej ceny predmetu zmluvy na každú jednu poistnú udalosť.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 11.4. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.
- 11.5. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

ČI. XII.

Ostatné ustanovenia

- 12.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 12.2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní. (tzv. kontrolný deň). Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.
- 12.3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.
- 12.4. Podstatným porušením zmluvy je:
- a) prekročenie termínov dohodnutých v zmysle Harmonogramu stavebných prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 o viac ako 10 dní,
 - b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní,
 - c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
 - d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
 - e) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené poistné zmluvy podľa tejto zmluvy,
 - f) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.

- g) ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa zábezpeku na plnenie diela predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy.
- 12.5. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.
- 12.6. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
- 12.7. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na vyrovnanie zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.
- 12.8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou a vykonaním diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.

Čl. XIII.

Vyššia moc

- 13.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 13.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- 13.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú - vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.
- 13.4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 13.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

Čl. XIV.

Subdodávky

- 14.1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, pričom garantuje ich spôsobilosť pre plnenie predmetu zmluvy. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza Zhotoviteľ v Zoznamu subdodávateľov podľa vzoru prílohy č. 5 tejto zmluvy.

- 14.2. Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s Objednávateľom, a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom Zhotoviteľa.
- 14.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala, ako aj zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný objednávať písomne oznámiť aj údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi (vrátane informácie o jeho zástupcovi) a súvisiace informácie o predmete plnenia navrhovaného subdodávateľa tak, ako sú požadované v Prílohe č. 5 zmluvy.
- 14.4. Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka. Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr), predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet subdodávky, predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
- 14.5. Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

Čl. XV. Doručovanie

- 15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, oznámenia, žiadosti a prejavy vôle podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne, prostredníctvom elektronických prostriedkov na prenos dát a informácií (fax, telefax a e-mail) alebo poštou.
- 15.2. Pri osobnom doručovaní (patrí sem aj doručovanie kuriérom, inou treťou osobou, osobné preberanie písomností medzi zmluvnými stranami) sa písomnosť považuje za doručenie okamihom jej odovzdania adresátovi; za doručenie písomnosti sa považuje aj okamih, keď adresát odmietol prevziať písomnosť, a to okamihom tohto odmietnutia.
- 15.3. Pri doručovaní poštou, pokiaľ nepôjde o doporučenú zásielku, sa zásielka považuje za doručenie piaty deň po jej odoslaní. Pri doporučenej zásielke sa zásielka považuje za doručenie tretí pracovný deň po dni podania zásielky.
- 15.4. Pri doručovaní prostredníctvom faxu, telefaxu sa považujú písomnosti za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní. Pri doručovaní e-mailom, sa písomnosť považuje za doručenie okamihom jej prijatia druhou zmluvnou stranou.
- 15.5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek prejavy zmluvných strán smerujúce k skončeniu platnosti tejto zmluvy musia byť doručované vo forme doporučenej zásielky.
- 15.6. Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami platia kontaktné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo iné kontaktné údaje, ktoré adresát uviedol v písomnom oznámení doručenom druhej zmluvnej strane najneskôr tri dni pred zaslaním písomnosti.
- 15.7. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom bez zbytočného odkladu zmenu kontaktných osôb a kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, inak zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikla.

Čl. XVI. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 16.1. Zmenu podmienok dohodnutých v tejto zmluve po dobu jej platnosti môžu účastníci tejto zmluvy výnimočne meniť výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a číslovaného dodatku k zmluve s uvedením právneho a faktického dôvodu zmeny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Ecoprogress s.r.o.

Boškovská 9
Brezová pod Ondrušom, 811 05
IČO: 3635049, IČ DPH: SK2120550850



- 16.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
- 16.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 16.4. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 16.6. Objednávateľ ako aj Dodávateľ majú povinnosť strpieť výkon kontroly a auditu oprávnenými osobami RO / SO poskytovateľa príspevku NFP
- 16.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy kedykoľvek odstúpiť aj bez udania dôvodu (v nadväznosti na doručenie správy z kontroly VO, ktorou poskytovateľ neschválil predmetné VO)
- 16.8. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a po jej podpise bude zverejnená na webovom sídle objednávatelia.
- 16.9. Táto zmluva nadobudne platnosť po jej podpise oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 16.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy: Príloha č. 1: Výkaz výmer
Príloha č. 2: Časový harmonogram prác
Príloha č. 3: Stavbyvedúci
Príloha č. 4: Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela
Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
- 16.11. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 10.02.2020

Za zhotoviteľa:

Ivan Zábojník

Konateľ

Ecoprogress s.r.o.
Bockýdská 5,
Bratislava - Staré Mesto, 811 05
IČO: 50 065 649, IČ DPH: SK2120560650

V Michale na Ostrove, dňa 14.2.2020

Za objednávateľa:

Mgr. Július Borbély

starosta obce



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 7451

Stavba: Uzamykateľný prístrešok pre bicykle

JKSO:

Miesto: Michal na Ostrove

KS:

Dátum: 12. 12. 2018

Objednávateľ:

Obec Michal na Ostrove č.132, 930 35

IČO: 00305600

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Ecoprogress s.r.o., Beskydská 9, Bratislava-St.Mesto

IČO: 50885049

IČO DPH: SK2120550850

Projektant:

AJARS spol. s.r.o., Dunajská 12, 931 01 Šamorín

IČO: 47548851

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ecoprogress s.r.o.

IČO: 50885049

IČO DPH: SK2120550850

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

29 195,38

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

29 195,38

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	29 195,38

0,00

5 839,08

Cena s DPH

v

EUR

35 034,46

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Spracovateľ

Ecoprogress s.r.o.
 Beskydská 9,
 Bratislava - Staré Mesto, 811 05
 IČO: 50 885 049, IČ DPH: SK2120550850

Dátum a podpis: 10.2.2020 Pečiatka

Zhotoviteľ

Ecoprogress s.r.o.
 Beskydská 9,
 Bratislava - Staré Mesto, 811 05
 IČO: 50 885 049, IČ DPH: SK2120550850

10.2.2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 7451

Stavba: Uzamykateľný prístrešok pre bicykle

Miesto: Michal na Ostrove

Dátum: 12. 12. 2018

Objednávateľ: Obec Michal na Ostrove č.132, 930 35

Projektant: AJARS spol. s.r.o., Dunaj

Zhotoviteľ: Ecoprogress s.r.o., Beskydská 9, Bratislava-St.Mesto

Spracovateľ: Ecoprogress s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	29 195,38	35 034,46
7451	Uzamykateľný prístrešok pre bicykle	29 195,38	35 034,46
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		29 195,38	35 034,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Uzamykateľný prístrešok pre bicykle

JKSO:

Miesto: Michal na Ostrove

KS:

Dátum: 12. 12. 2018

Objednávateľ:

Obec Michal na Ostrove č.132, 930 35

IČO: 00305600

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Ecoprogress s.r.o., Beskydská 9, Bratislava-St.Mesto

IČO: 50885049

IČO DPH: SK212055085

Projektant:

AJARS spol. s.r.o., Dunajská 12, 931 01 Šamorín

IČO: 47548851

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ecoprogress s.r.o.

IČO: 50885049

IČO DPH: SK212055085

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

29 195,38

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

29 195,38

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	29 195,38	5 839,08

Cena s DPH

v EUR

35 034,46

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 10.2.2020 Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Ecoprogress s.r.o.
Beskydská 9,
Bratislava - Staré Mesto, 811 05
IČO: 50 885 049, IČ DPH: SK2120550850

10.2.2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Uzamykatel'ný prístrešok pre bicykle

Miesto: Michal na Ostrove

Dátum: 12. 12. 2018

Objednávateľ: Obec Michal na Ostrove č.132, 930 35

Projektant: AJARS spol. s.r.o., Dunajsk

Zhotoviteľ: Ecoprogress s.r.o., Beskydská 9, Bratislava

Spracovateľ: Ecoprogress s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 29 195,38

HSV - Práce a dodávky HSV 6 566,43

1 - Zemné práce 836,94

2 - Zakladanie 2 099,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 454,72

99 - Presun hmôt HSV 175,25

PSV - Práce a dodávky PSV 11 824,89

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 152,90

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 9 841,59

783 - Dokončovacie práce - nátery 1 830,40

M - Práce a dodávky M 10 804,06

21-M - Elektromontáže 8 196,81

43-M - Montáž oceľových konštrukcií 2 607,25

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 29 195,38

ROZPOČET

Stavba: Uzamykatel'ny prístrešok pre bicykle

Miesto: Michal na Ostrove Dátum: 12. 12. 2018
 Objednávateľ: Obec Michal na Ostrove č.132, 930 35 Projektant: AJARS spol. s.r.o., Dunajsk
 Zhotoviteľ: Ecoprogress s.r.o., Beskydská 9, Bratislava Spracovateľ: Ecoprogress s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

29 195,38

HSV - Práce a dodávky HSV

6 566,43

1 - Zemné práce

836,94

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,59	9,24	79,37
2	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	1,78	35,96	64,01
3	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	10,37	8,17	84,72
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,37	5,94	61,60
5	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	103,67	0,78	80,86
6	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,37	11,15	115,63
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,37	1,83	18,98
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,66	17,78	331,77

2 - Zakladanie

2 099,52

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,78	39,49	149,27
10	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	3,60	140,47	505,69
11	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,94	16,15	47,48
12	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,94	3,08	9,06
13	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,20	1 741,37	348,27
14	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	2,14	141,70	303,24
15	K	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	19,20	20,75	398,40
16	K	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	19,20	4,02	77,18
17	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,16	1 630,81	260,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 454,72

18	K	911111111R	Montáž stojanov na bicykle so 45st. státim na 8 bicyklov s opornými oblúkmi	ks	2,00	73,80	147,60
19	M	911111112R	Dodávka stojanov na bicykle so 45st. státim na 8 bicyklov s opornými oblúkmi	ks	2,00	1 210,38	2 420,76
20	M	911111113R	Servisný stojan na opravu bicyklov	ks	1,00	886,36	886,36

99 - Presun hmôt HSV

175,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	22,10	7,93	175,25

PSV - Práce a dodávky PSV

11 824,89

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

152,90

22	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,01	0,16	3,84
23	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,01	1 451,96	14,52
24	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,01	1,84	44,18
25	M	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	27,61	2,55	70,41
26	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,60	2,48	8,93
27	M	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	4,32	2,55	11,02

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 841,59

28	K	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zvaraním	m2	35,70	23,66	844,66
29	M	1594112000R	Ťahokov MR/22x12x2/1,5/1000x2000	m2	35,70	35,05	1 251,29
30	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	915,20	6,90	6 314,88
31	M	1333151200	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	0,04	1 563,46	62,54
32	M	1457435500R	Profil štvorcový 40x3 mm	t	0,21	1 730,87	363,48
33	M	1458439500R	Profil štvorcový 80x80x5	t	0,50	1 599,97	799,99
34	M	1458333691R	P8-P10-P6- RD 15	t	0,11	1 861,36	204,75

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 830,40

35	K	783112110R	Náter oceľovej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	915,20	2,00	1 830,40
----	---	------------	---	----	--------	------	----------

M - Práce a dodávky M

10 804,06

21-M - Elektromontáže

8 196,81

36	K	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,00	111,30	111,30
37	M	211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,00	512,17	512,17
38	K	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,00	190,23	190,23
39	M	211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,00	458,86	458,86
40	K	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,00	1 719,41	1 719,41
41	M	211111116R	Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,00	3 342,67	3 342,67
42	K	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,00	106,93	106,93
43	M	211111118R	Dodávka osvetlenia prístrešku	ks	1,00	335,52	335,52
44	K	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva Solar Frontier 165Wp	ks	3,00	86,75	260,25
45	M	211111120R	Dodávka solárneho panelu Solar Frontier 165Wp	ks	3,00	220,54	661,62
46	M	211111122R	Dodávka príslušenstva k solárnym panelom	ks	1,00	497,85	497,85

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

2 607,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	430821105	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmot. 15,29 kg/m2	m2	26,20	26,45	692,99
48	M	1383873830R	Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný - fasádne, strešné	m2	26,46	21,04	556,72
49	K	430844015R	Oplechovanie stien zvárané hr.2,00 mm	m2	27,81	17,51	486,95
50	M	1371468000	Plech ocelový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	t	30,59	28,46	870,59

Uzamykateľný prístrešok pre bicykle v obci Michal na Ostrove

[illegible]

ŽIVOTOPIS

Ing. Eva Šťastná

Kontaktné údaje

Adresa: Krásna 1073/11, 924 01 Galanta

Vzdelanie

Stavebná fakulta (Slovenská technická univerzita), Bratislava

Pozemné stavby

SPŠ Stavebná, Trenčín

Pozemné stavby

Odborné spôsobilosti

Certifikát FIDIC Červená, Žltá kniha, Zmluvné podmienky FIDIC

Odborná spôsobilosť pre výkon činnosti stavebného dozoru

Odborná spôsobilosť pre výkon činnosti stavbyvedúceho

Odborná spôsobilosť v oblasti energetickej certifikácie budov

Osvedčenie -stavebný cenár

Zoznam odbornej praxe

BAUING Slovakia s.r.o. , Nitra

01.08.2016 – trvá

Stavebný dozor, Stavbyvedúci, Rozpočtovanie, Inžinierska činnosť

Výkon činnosti stavebného a technického dozoru

Výkon činnosti stavbyvedúceho

Riadenie stavebných prác

Inžinierska činnosť

Vypracovanie Energetických certifikátov budov

Vypracovanie projektového energetického hodnotenia

Rozpočtovanie stavieb

Spracovanie tendrových dokumentácií

HOCHTIEF CZ, a.s. organizačná zložka Slovensko , Bratislava

01.12.2014 – 31.07.2016

Prípravár, cenár, kalkulant, referent verejného obstarávania, stavbyvedúci

Spracovanie tendrových dokumentácií

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ BUDOVY ALEBO STAVBY (alebo jej dokončenej časti)

Objednávateľ Objednávateľ: Obec Michal na Ostrove so sídlom: Michal na Ostrove č. 132, 930 35, Michal na Ostrove zastúpený: Mgr. Július Borbély, starosta IČO: 00305600 DIČ: 2021139758 bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., číslo účtu: SK21 5600 0000 0038 4520 6004 BIC: LUBASKBX		Číslo zápisu:
Dátum začatia preberacieho konania	Názov verejnej práce „Uzamykateľný prístrešok pre bicykle v obci Michal na Ostrove“	
Názov budovy alebo stavby: „Uzamykateľný prístrešok pre bicykle v obci Michal na Ostrove“		
Opis: Uzamykateľný prístrešok pre bicykle v obci Michal na Ostrove spolu s príslušenstvom		
Kapacity získané výstavbou	b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových)	
Zodpovedný stavbyvedúci Ing. Eva Šťastná	Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník Ecoprogress s.r.o. Beskydská 9 Bratislava-Staré Mesto 811 05 konateľ: Ivan Zabožník IČO: 50 885 049 IČDPH:SK2120550850	
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie) AJARS spol. s r.o., Dunajská 12, 931 01 Šamorín	Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí)	
Stavebný dozor		
Stavebné povolenie č.	zo dňa	vydal
Zmena stavebného povolenia č.	zo dňa	vydal
Zmluva podľa Obchodného zákonníka Zmluva o dielo		zo dňa
Dátum začatia prác podľa zmluvy Dňom odovzdania a prevzatia staveniska		Vrátane-dodatkov Dátum dokončenia prác podľa zmluvy Do 50 dní odo dňa prevzatia staveniska
Zvýšenie, prípadné zníženie ceny z dôvodu (napr. rozšírenia, zúženia projektovej dokumentácie; zvýšenia, zníženia kvality materiálov; doobjednania prác investorom; nekompletnosti a chýb projektovej dokumentácie; inflácie; ovplyvnenia nepredvídateľnými udalosťami (prírodný živelný, geológia atď.) ; dodatočných zistení (statika, archeologické nálezy atď.) ; zvýšenia, zníženia jednotkových cien dodávateľskou organizáciou; ostatných faktorov).		
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia prác		
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmych pri odovzdaní a prevzatí prác alebo jej dokončenej časti		

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov			
Zadržaná suma z dohodnutej ceny do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov v percentách			
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky			
Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia			
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku odovzdanej verejnej práce alebo jej dokončenej časti			
Termín úplného vyprázdnenia staveniska			
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o usporiadaní vzájomných práv a nárokov			
ÚDAJE O PREVZATÍ DOKUMENTÁCIE			
Projektová dokumentácia upravená podľa skutočného stavu			
Doklady vydané v priebehu výstavby:			
Archívne údaje o dokumentácii			
Cena podľa zmluvy a dodatkov		35034,46 € vrátane DPH	
Zľava z ceny a jej dôvody		€	
Cena po odpočítaní zľavy		€ vrátane DPH	
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu	Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ V zmysle Zmluvy o dielo	
Záručná lehota 60 mesiacov			
Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu			
Vyjadrenie účastníkov			
Dátum skončenia preberacieho konania			
Poznámky:			
	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia zhotoviteľa			
Zástupcovia objednávateľa			
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník 1x Zhotoviteľ 1x zástupcovia stavebníka			



Beskydská 9, 811 05 Bratislava

Slovenská republika

+421 910 322 236

ecoprogress@ecoprogress.eu

ecoprogress.eu

Príloha č. 5

Obec Michal na Ostrove

Michal na Ostrove č. 132, 930 35, Michal na Ostrove

Mgr. Július Borbély, starosta

IČO: 00305600

DIČ: 2021139758

Vec.: Vyhlásenie o použití subdodávateľa

Ecoprogress s.r.o., zastúpená dolu podpísaným konateľom Ivanom Zábojníkom vyhlasuje, že v zákazke „Uzamykatelný prístrešok pre bicykle v obci Michal na Ostrove“ neplánuje využiť subdodávateľov.

S úctou,
Ivan Zábojník

Ecoprogress s. r. o.

Ecoprogress s.r.o.

Beskydská 9,

Bratislava - Staré Mesto, 811 05

IČO: 50 685 049, IČ DPH: SK2120550850

V Bratislave, dňa 10.02.2020

Oceňovanie zákaziek, tvorba rozpočtov včítane výkazov výmer
Výber subdodávateľov
Riadenie stavebných prác
Tvorba výrobnej faktúry, fakturácia
Sledovanie nákladovosti stavieb
Spracovanie technologických postupov
Spracovanie harmonogramov
Účasť na kontrolných dňoch
Komunikácia s dodávateľmi a klientami
Príprava podkladov na odovzdanie diela

Staveco-stavebná a.s.

28.10.1998 - 30.11.2013,

Prípravár, cenár, kalkulanta, stavbyvedúci. Vedúca technickej prípravy výroby, Manažér kvality,
Prevádzkovo-technický námestník, Výrobnotechnický riaditeľ, Výkonný riaditeľ

Spracovanie tendrových dokumentácií
Oceňovanie zákaziek, tvorba rozpočtov včítane výkazov výmer
Výber subdodávateľov, uzatváranie zmlúv na subdodávky
Návrh alternatívnych riešení realizácie diela
Tvorba výrobnej faktúry, fakturácia
Sledovanie nákladovosti stavieb
Spracovanie technologických postupov
Spracovanie harmonogramov
Účasť na kontrolných dňoch
Príprava podkladov na odovzdanie diela
Vyhodnocovanie realizácie diela, ekonomické hodnotenia, analýzy
Vybudovanie a následné udržiavanie systému riadenia kvality v zmysle platných noriem ISO 9001
Zabezpečenie prevádzky spoločnosti
Riadenie a kontrola výrobného procesu
Riadenie spoločnosti
Získavanie nových zákazníkov
Komunikácia s dodávateľmi a klientami

Staveco Galanta a.s.

1995 - 1998,

Prípravár, cenár, kalkulanta

Spracovanie tendrových dokumentácií
Oceňovanie zákaziek, tvorba rozpočtov včítane výkazov výmer
Spracovanie harmonogramov
Kalkulácia jednotkových cien-cenotvorba
Komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi

HANZEL, stavebná firma

1993 - 1995,

Stavbyvedúca, prípravár

Riadenie stavebného procesu na stavbe
Komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi

Tvorba cenových ponúk, rozpočtov
Fakturácia
Sledovanie nákladovosti stavby

Agrostav Galanta a.s.

1989 - 1993,
Stavbyvedúci
Riadenie stavebného procesu na stavbe
Komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi
Tvorba cenových ponúk, rozpočtov
Fakturácia
Sledovanie nákladovosti stavby

Realizované projekty

Bytové a občianske stavby

Bytový dom 64 b.j. Galanta

Nájomné byty 2x6 b.j. a 2x8 b.j.v obci Čalovec

Nájomné byty 15 b.j. v obci Tôň

Nájomné byty 15 b.j. v obci Veľké Kosihy

Nájomné byty 15 b.j. v obci Kameničná

Nájomné byty 16 b.j. v obci Bodza

Zateplenie 70 rodinných domov Bratislava Slnčnice

Rekonštrukcia a nadstavba objektu pre seniorov SAMARITÁN v Galante

Polyfunkčný objekt Pezinok , Obchodná časť a 24 b.j.

Obchodné a kongresové centrum Šamorín ARÉNA

Termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou Horné Saliby

Rekonštrukcia a prístavba budovy , Cabaj – Čápor

Výrobné haly

Výstavba výrobného areálu f. BROVEDANI SLOVAKIA spol. s r.o. Galanta

Výstavba výrobenej haly f. EAS spol. S r.o. v Šamoríne

Rekonštrukcia priestorov AB a výrobných hál Samsung Electronic Slovakia s.r.o. v Galante

Rekonštrukcia výrobenej haly firmy Bang Joo Electronic Slovakia spol. s r.o. Šurany

Rekonštrukcia výrobenej haly firmy Hanil E-Hwa Automotive Slovakia. s r.o. Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia výrobenej haly, prestavba Lisovne firmy Menzolit – Fibron s.r.o. Sládkovičovo

Rekonštrukcia a výstavba výrobných hál JOB Nábytok s.r.o. Nová Stráž , Komárno

Inžinierske stavby

Odpočívadlo , rýchlostná komunikácia R1 Tekovské Nemce – prípojka kanalizácie a vody

Komunikácie a inžinierske siete Kremenica , Stupava

Komunikácie a inžinierske siete Kremenica – Lochy , Stupava

Rekonštrukcia ČOV v Galante

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Ráztočno a Veľká Čausa



SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Regionálna kancelária SKSI Trnava

Hornopotočná č.1, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Vážená pani
Ing. Eva Šťastná
Krásna 1073/11
924 01 Galanta

Telefón
033/5511071

Naša značka
161/2017

Vybavuje
J. Komňatánová

Trnava
20. 06. 2017

Vec: **Potvrdenie o rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného SKSI**

Týmto potvrdzujeme, že pani Ing. Eva Šťastná, narodená dňa 13. 04. 1967, úspešne vykonala dňa 12. 11. 2014 skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 31 ods. 2 písm. j) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a získal odbornú spôsobilosť na výkon činnosti:

STAVBYVEDÚCI

pre odbory: Pozemné stavby

a na výkon činnosti:

STAVEBNÝ DOZOR

pre odbory: Pozemné stavby

na základe čoho jej Slovenská komora stavebných inžinierov dňa 04. 12. 2014 vydala osvedčenie a pečiatku o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho pod evidenčným číslom **12763** a pre činnosť stavebného dozoru pod evidenčným číslom **10811**, ktorých platnosť týmto potvrdzujeme.

S pozdravom

Jarmila Komňatánová
organizačná pracovníčka



SLOVENSKÁ KOMORA
STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Regionálna kancelária
Trnava
Hornopotočná 1, 917 01 Trnava



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Eva Šťastná

13. 4. 1967

narodený/á

vykonala skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti


stavbyvedúci

s evidenčným číslom **12763**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

4. 12. 2014
Dátum vydania




prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI