{4

1.2.

1.3.

201-
2.1.1.

Zmluwva o dielo

ZMLUVNE STRANY

IM

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo;

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

CZR: 201 - 4339
Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
Zastupeny:

(dalej iba ako ,, Zhotovitel™)

Objednavatel’

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Zastupeny:

DIEL

Stefan Gavlider - GAGAKO - STAV

Hlavna 326/23, 929 01 Dunajska Streda

32322127

1020254895

SK1020254895

Zivnostensky register Okresného uradu Dunajskd Streda,

Slovenska sporitel'fia, a.s. .
SK38 0900 0000 0000 2192 0834
Stefan Gavlider - majitel

Obec Michal na Ostrove

Michal na Ostrove 132, 930 35 Michal na Ostrove
00305600

2021139758

Mgr. Jalius Borbély — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objedndvatel™)

Zmluvne strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu

o dielo (dalej len "Zmluva");

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel'a riadne a véas dielo - stavbu ,,ZniZenie
energetickej narocnosti zdravotného strediska* (d’alej len ,,Dielo”), v rozsahu podl'a
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22

2.3.

2.4

2.1

3.2.

3.3.

3.4.

bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie (Calej len ,Projektova
dokumenticia®), tvoriacej prilohu &. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavizok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit Zhotovitel'ovi cenu vo
vyike a sposobom d’alej urlenym v Zmluve.

Dielom sa pre ulely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpottu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
22. Zmluvy len na zaklade predchadzajiiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpetenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a uréi
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo zrealizuje (ukon&i) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatel'om podla bodu 3.1. Zmluvy na zatatie realizicie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urdit po prerokovani
so Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materiélov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prislu§nému postupovému
terminu realizacie Diela,

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora eite nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkové cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 157 476,84
DPH 31 495,37
Cena s DPH 188 972,21
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4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

4- ?’

4. 8.

Cena zahifia aj vedlajSie rozpoftové naklady, najmi zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska &i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturdcia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané vzdy po dokondeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30%
Diela, resp. po dokon&eni a prevzati 30% Diela od predchadzajicej fakturacie. Faktury
budi vystavované na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatefom ako aj
Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.11 potvrdenych sipisov skuto¢ne vykonanych prac na
prisludnej Casti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahmuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsihlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' sa zavizuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit' rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

Zavereénu fakturu je zhotovitel' opravneny vystavit az po dokonCeni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatelovi Ziadnu d'alsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodévok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednévatelovi.

Objedndvatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy Ciastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,, Zadrzné”). Zadrzné slGZi na
pripadni Ghradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel' véas nezaCal odstrafiovat
alebo ich v&as neodstranil, na nahradu $kody sposobent v ddsledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo whradu akychkofvek narokov Objednavatela vo&i Zhotovitelovi
v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitelovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to zniZené o
pripadné néklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo o iné néroky
Objednavatel'a vogi Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatel'ovi vznikol narok.

Objednavatel je opravneny zapotitat' akukol'vek svoju i nesplatnii pohladavku, ktord ma
voli Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo&i Objednavatelovi. Zapolet pohl'adavok moze Objednavatel uplatnit’ pri
thrade faktary Zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vyluCuju
pravo Zhotovitel'a zapo&itat' akukolvek jeho pohladavku voéi Objednéavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednévatel’a.

ZHOTOVENIE DIELA
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5.2.

53,

5.4.

5.5.

3.6.

s

38,

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajiicich odbornt sposobilost’ v
zmysle zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané €innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela si obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpe&i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znalky podla predpisov o pozemnych komunikéaciach, obstara a uhradi tieto
znatky ako aj s tym stvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za neznasa
Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlh§i ako dohodnuty Cas uzivania uhradza
Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si zabezpetuje
Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a wvypratanie zariadenia staveniska si scast'ou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoného odkladu po podpise tejto Zmluvy ur€it pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest' odo diia zaatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce
skuto¢nosti tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatel'ovi denny zaznam najneskér nasledujuci deii po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznadit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela ur¢i
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dal§im
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspoil tri pracovné dni vopred.
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5.9

5.10.

S.11.

312

3,13,

5.14.

313

5.16.

Ak Zhotovitel nesplni uvedenii povinnost, je povinny umoznit Objednéavatelovi
vykonanie dodato¢pej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. St¢asne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujuce uspes$né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho cCasti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané az uspe$nym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych v3eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavédzuje pisomne vyzvat Objednavatela aspoifi 10 pracovnych dni vopred k
Gcasti na skii§kach Diela alebo jeho Casti, priCom Gcast’ Zhotovitel'a na tychto skiskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

OBj ednavatel’ nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v ase, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje
Dielo alebo jeho Cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, veobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na t&ely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela s Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednéavatelom spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' nezadne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na na naklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.
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5.17. Zhotovitel' pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel’ spiia
alebo najneskor v Sase plnenia bude spliiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 a nemozu
existovat’ u neho doévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat tovar, uskutoliiovat’ stavebné prace alebo
poskytovat' sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky alebo koncesie,
ktory ma subdodavaterl plnit’.

5.18. V pripade zmeny subdodavatela pofas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel najneskdr v defi, ktory predchadza diiu, v ktorom ma
zmena subdodavatela nastat’ oznamit’ Objednéavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ daje podla bodu 5.17 tejto zmluvy.

w

5.19. Zhotovitel v prilohe ¢ 2 k tejto zmluve uvedie udaje o vsetkych zndmych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

5.20. Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat spétny odber, recyklaciu alebo opétovné
pouZitie obalov, ktoré st sii¢astou dodania stavebného materialu v zaujme re$pektovania
principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

6. ZARUKA

6.1.  Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zaruCnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat' poziadavkam technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej doby:.

6.2,  ZaruCna doba zaina plynut’ odo diia nasledujiiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon&i zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s diZkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vsak doby 36 mesiacov plynucej odo dila odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

6.3.  Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného
odkladu po doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujicich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpe€enstvo vzniku bezprostrednej skody do
24 hodin od dorucenia ozndmenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’
vadu v o najkratSom technicky mozZnom &ase, vzdy viak najneskor do 8 dni od dorugenia
oznamenia vady Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol s Objednavatel'om inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru¢enie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.
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6.4.

6.3.

T2

7.3.

5.1,

8.2

8.3.
8.4.

Ak Zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat' primerant zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpelit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou trefou osobou méZe Objednavatel uhradit z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednéavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela vratane
DPH, a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kaZdy
zalaty deft omeSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vé&as, okrem pripadu, ze
omeSkanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy§8ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd).

Ak Zhotovitel' nezane odstratiovat’ Objednavatelom oznimenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu véas, je Zhotovitel' povinny Objednéavatel'ovi zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vySke 1000,- € za kazd vadu a kazdy za¢aty defi ome3kania aZ do difa, kedy
Zhotovitel pristipi k odstratiovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody
sposobenej poruSenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za §kodu, a to za G&elom
krytia pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takato zmluvu nemal uZ podpisanu skor.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale tiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozZno uskuto¢nit len pisomne.

Zmluva nadobiida platnost ditom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v stlade s § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obé&iansky zakonnik v zneni neskorich
predpisov ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia Objednéavatel'om.
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8.5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuju.

8.6. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

8.7.  NeoddeliteI'nou sugast'ou tejto zmluvy st prilohy:

® Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadza¢a — oceneny vykaz vymer - rozpoCet
* Priloha &. 2 — Udaje o subdodavatel'och

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

vat‘\ 5‘““'—‘-'{ dﬁala‘f (‘5) t'.yt\"(i

Btefan Ouvilder - GAGAKO - STAV
Hlavna 326/23
929 01 DUNAJSKA STREDA
180: 32 322 127 .
«  ICDPH: SK1020254895 @/
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