

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia obce Michal na Ostrove	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA	31631134	SK2020478229
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	7. 10. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 737 143,55	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	2 137 100,21	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	30 702,87	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	15 633,18	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	113 045,92				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	202 725,82				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 236 351,55	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	3 317,70

Projektant			D		Celkové náklady	
			23	Súčet 7, 12, 19-22	4 239 669,25	
Dátum a podpis			24	DP H	23,00 % z 4 239 669,25	975 123,93
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)		5 214 793,18
			E		Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis						
Zhotoviteľ			26	Dodávky objednávateľa		0,00
26.6.2026			27	Kľzavá doložka		0,00
			28	Zvýhodnenie		0,00
Dátum a podpis						